Zalacznik nr 7
Wzér umowy

zawarta w dniu ............... 2023 roku pomiedzy Powiatem Sieradzkim z siedzibg Plac
Wojewoddzki 3, 98-200 Sieradz, numer identyfikacji podatkowej NIP: 827-22-70-396 -
Powiatowym Zarzgdem Drog w Sieradzu z siedzibg Plac Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz
reprezentowanym przez :

Roberta Pigtka — Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drog w Sieradzu
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

A I

z Siedzibg zarejestrowang
W e pod ]
REGON.....coiiiiiiiie, NIP zwang w dalszej czesci umowy
~Wykonawcg”

reprezentowang przez:

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawca

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo

zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1.
Przedmiot umowy

1.Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania ,,,,Remont
odcinkéw drog powiatowych: Witocin — Marianéw i teszczyn - Biesiec poprzez
wykonanie podwoéjnego powierzchniowego utrwalenia” zgodnie z przedmiarem robdt,
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg Wykonawcy,
Specyfikacja warunkéw zamowienia stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej umowy,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi w Rzeczypospolitej przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego.

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany przy uzyciu sprzetu i narzedzi bedgcego w dyspozycji
Wykonawcy oraz dostarczonych przez niego materiatébw budowlanych.

3.Materiaty budowlane do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiada¢ wymogom
o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy - Prawo
budowlane.

4. W ramach zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania projektu
tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i utrzymywania na wtasny koszt oznakowania
tymczasowego robo6t przez caty okres realizacji a takze do jego demontazu po zakoriczonych
robotach, wykonania niezbednych badan i pomiaréw, prowadzenie obstugi geodezyjne;,
uporzadkowanie terenu oraz wszelkich innych prac nie ujetych w przedmiarze robdt
a koniecznych do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang.

§2
Termin wykonania umowy

Planowany termin wykonania: 2 miesigce od dnia zawarcia umowy.

2. Przekazanie przez Zamawiajgcego Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie
do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

3. Wpykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia prac w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od dnia przekazania placu budowy.

4. Niedotrzymanie terminu skutkowaé bedzie rozwigzaniem przez zamawiajgcego umowy
z Winy Wykonawcy i naliczeniem stosownych kar umownych.

=
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§3.
Odbiory

Roboty bedgce przedmiotem umowy stanowi¢ bedg przedmiot odbioru.

§4.

Zlecanie robét podwykonawcom
Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcédw w realizacji zamowienia. Zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:
okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czionkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektérymi z nich;
zakres robot przewidzianych do wykonania;
termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,
wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);
wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

. W przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o

podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen przez
zamawiajgcego, o ktérym mowa w §4 ust. 6 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozyc
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajgcego za zgodnos$c¢ z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosiC sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdélnosci gdy:
nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;
bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;
nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;
bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;
bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowieh dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umoéw o
podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnosc¢ solidarna zamawiajgcego z wykonawcag
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000zt.
W przypadku, o ktérym mowa w §4 ust. 13 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Procedure, o ktérej mowa w §4 ust. 13 i 14 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg
roboty budowlane Ilub ktory zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w
art. 465 ustawy Pzp.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy
Obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okre$lony w § 1 jest
wynagrodzenie kosztorysowe, okreslone na podstawie cen jednostkowych z oferty
Wykonawcy oraz obmiaru robot potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w wysokosci:
Cena za 1 m2 netto........ zt

Netto  .eeeeee. zi

VAT (eerees ) e zt

Brutto . zi

(SHOWNI . . o )

3. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢é ceny umownej okreslonegj
w ust. 2.

4. Ceny jednostkowe z oferty sg niezmienne przez czas trwania umowy.

§ 6.
Rozliczenia i terminy ptatnosci

1. Naleznosci beda regulowane w ciggu 30 dni od daty otrzymania prawidiowo wystawione;j

faktury za zakonczone i odebrane roboty potwierdzone protokotem odbioru robot.

Ptatnos¢ nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Naleznosci za wykonane roboty bedg wyptacone przez Zamawiajgcego na konto bankowe

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

4. Zaptata wynagrodzenia wynikajgca z niniejszej umowy dokonywana bedzie w ztotych
polskich.

5. Naleznosci za wykonane roboty bedg wyptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
wskazany w fakturze widniejgcy na ,biatej liscie podatnikow VAT” lub odpowiednio
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

6. Wykonawca jest zobowiazany przediozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci, ktérych termin zaptaty uptynat. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skiladajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw Ilub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym
okresie wynagrodzen wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o kiérych
mowa w niniejszym paragrafie wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

9. Do rachunku Iub faktury VAT koncowej Wykonawca dotgczy os$wiadczenia
Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu wykonanych robot zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscig korncowa. Wykonawca przedstawia
obmiar rob6t w podziale na roboty wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

w N

(o]

§7.
Gwarancja
1. Na roboty bedgce przedmiotem niniejszej umowy, ustala sie okres gwarancji i rekojmi,
Ktory wynosi .................. miesiecy. Termin gwarancji zaczyna sie od dnia odbioru

koncowego robot.
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§ 8.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 2 umowy tj. kwote .............. zt (stownie:
.................................. ztotych brutto), przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysoko$ci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego.
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi,
Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajgcego Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu nr rachunku
20 1020 4564 0000 5302 0011 0072. tytut przelewu ,Remont odcinkdéw drég: Wiocin —
Marianéw i teszczyn Biesiec poprzez wykonanie podwdjnego powierzchniowego
utrwalenia”.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajgcego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania.
§9

Odszkodowania i kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysoko$ciach:
2.1. Wykonawca ptaci zamawiajgcemu kary umowne:
2.1.1. za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w § 1 umowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonegow § 5 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,
2.1.2. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy — 10%
wynagrodzenia umownego,
2.2. Wykonawca zapfaci kary umowne z tytutu:
2.2.1. za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10.000,00 zt
2.2.2. nie przeditozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.
2.2.3. nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 10.000,00 zt
2.3. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego w przypadku braku zgtoszenia podwykonawstwa jezeli w realizacji
przedmiotu zamdwienia stwierdzono udziat niezgtoszonego podwykonawcy.
2.4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
2.4.1. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego .
taczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy
nie moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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5 Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ sumowania kar umownych naliczonych tytutem
niewykonania i nienalezytego wykonania zobowigzania.

§ 10.
Zmiany umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje, mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,
w zakresie:

- przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy,
z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych ponize;j:
1.1 wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
podmioty trzecie lub wiasciwe organy: administracji panstwowej, samorzgdowej lub
cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:
1.1.1 opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
1.1.2 przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotéw lub organéw,
1.1.3 odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;
1.2 wystgpienia zwtoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za
ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajagcy, w szczegolnosci bedgca nastepstwem:
1.2.1 nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentaciji lub
odebrania czesci prac,
1.2.2 koniecznosci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;
1.3 gdy wystagpig, warunki atmosferyczne odbiegajace od typowych dla danej pory roku, w
szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
diugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);
1.4 jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
1.5 wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci:
powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii, epidemii,
1.6 koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktore spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;
1.7 wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na
przylegtych terenach;
1.8 powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢c w momencie zawarcia
umowy;
1.9 projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie
umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;
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1.10 gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (ktorych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza), w szczegolnosci z powodu:

1.10.1 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

1.10.2 aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

1.10.3 zaprzestania produkcji materiatdbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

1.10.4 wad dokumentaciji projektowej,

1.10.5 zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegobtowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.
1.11 zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ piyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o
czas rowny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

1.12 zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw
archeologicznych, urzadzen podziemnych kolidujgcych z realizowanymi robotami,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robét.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

1.13 gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy; zmiana terminu moze obejmowac maksymalnie czas trwania rob6t wynikajgcych ze
zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. W celu
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegdtowego
czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w niniejszej umowy. Jezeli powyzsze determinuje
mozliwo$¢ wykonania robot objetych Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas
ich realizacji;

1.14 wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia
zmian w tej dokumentaciji; zamiana terminu moze obejmowaé¢ maksymalnie czas niezbedny
na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy
w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektowa;

1.15 zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robot;

1.16 w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy;

2. Przedluzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i
catosciowego wykonania przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzglednia¢
w szczegolnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamdwienia, az do
czasu ich faktycznego usuniecia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostatych wypadkach okreslonych w
przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwienh publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkow okreslonych w umowie dotyczgcych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania Przedmiotu
umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:
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10.

11.

4.1 wskazanie innych podwykonawcow;

4.2 rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych
zmian umowy:

5.1 w celu usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

5.2 dotyczacych skrdcenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

5.3 zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

5.3.1 niedostepnoscig na rynku materiatow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkciji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen, 5.4.2 pojawieniem sie na rynku nowych
materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5.4 zmian nieistotnych rozumianych w ten sposoéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamowienie nie wplynetaby na krgg podmiotéw ubiegajgcych sie o
zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegolnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidaciji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre$ci umowy;

5.5 gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancow, wtascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposéb satysfakcjonujgcy dla strony spotecznej;
Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych
lub innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktérych
rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego i ktére nie zostaty ujete w dokumentaciji projektowej Strony
zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robét oraz zasadnosé ich wykonania w protokole
koniecznosci.

Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia
na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania.

. Wykonawca nie ma prawa wykonac¢ zadnych robot, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej bez

uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie i aneksu do umowy. Wykonanie robot
bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w
ust. 6 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulac;ji:

9.1 roboty budowlane wycenione w ofercie przediozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert beda rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegdtowej wyceny robét.
9.2 roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedag
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzgdzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robot oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym dokonywana jest zmiana umowy.
W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu
lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz
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12.

13.

14.

z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli

Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 1.3

niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczacym zmiany umowy ztozy¢

rowniez szczegétowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywaé rowniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki
atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku mozliwosci wykonywania robét

(w szczegolnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki

atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pozniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub mogh

dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 12

wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych

zadanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskujgc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegotowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos¢, adekwatnosé oraz wysokosé; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegdtowa analiza dodatkowego nakfadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).

Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest

rébwnoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwo$ci zmiany

umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

15. W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

16. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania

umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata

spowodowana przez jakikolwiek btgd lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkdéw

Wykonawcy.

17. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem

niewaznosci.

§11
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie
przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zamowien publicznych.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych
Z niniejszej umowy na rzecz 0soOb trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku rozbieznosci miedzy stronami kazda stron moze zgdac¢ podpisania przez
druga strone protokotu rozbieznosci.

5. Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwo$ci i spory wynikajgce z niniejszej umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy, ktdre nie zostaty rozstrzygniete w sposéb
polubowny, rozstrzygane bedg przez sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
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7. Integralng czescig umowy jest dokumentacja przetargowa, a w szczegolnosci SWZ

i oferta wykonawcy.
8. Umowa zostata zawarta w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Zamawiajgcego oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy
NR ..o,

KARTA GWARANCYJNA

Doumowy Nr.......ccccceeeeeennnn. zawartejw dniu ............... na wykonanie:
»Remont odcinkéw drég: Wtocin — Marianéw i Leszczyn Biesiec poprzez wykonanie
podwdéjnego powierzchniowego utrwalenia”.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji i rekojmi na okres .......... miesiecy liczgc od dnia odbioru
koncowego robot.

2. Przedmiotem gwarancji jest obiekt budowlany bedgcy przedmiotem umowy, ktorej
zatgcznikiem jest niniejsza gwarancja.

3. Gwarancjg objete sg wszelkie wady ukryte wynikajgce zaréwno ze sposobu wykonania
jak i z jakosci uzytego sprzetu oraz uzytych materiatéw i surowcow.

4. Gwarancjg objete sg wszelkie uszkodzenia obiektu powstate w okresie gwarancji
wynikajgce zaréwno ze sposobu wykonania jak i z jakosci uzytego sprzetu oraz uzytych
materiatoéw i surowcéw.

5. Reklamacje zgtaszane przez zamawiajgcego, dotyczgce obiektu gwarant zobowigzany
jest zatatwic

w terminie:

5.1. jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
— natychmiast po zgtoszeniu roszczenia:

5.2. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron;

5.3. usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktorego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystacé.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:

8.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktorych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny;

8.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

8.3. szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a w szczegolnosci konserwacji i uzytkowania
budowli w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania;

8.4. celowych dziatah osdéb trzecich.

9. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

.......... (po dp| 3 gwaranta) e

(miejscowos$¢, data odbioru koncowego robét bez wad)
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