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Numer sprawy: SP.261.16.2024  
 

     Załącznik nr 7 
WZÓR UMOWY NR ………… 

 
 
zawarta w dniu ………………………2024 roku pomiędzy Powiatem Sieradzkim z siedzibą 
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, numer identyfikacji podatkowej NIP: 827-22-70-396 - 
Powiatowym Zarządem Dróg w Sieradzu z siedzibą Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz 
reprezentowanym przez : 
 
1. Tomasza Balińskiego – Członka Zarządu Powiatu Sieradzkiego 
2. Roberta Piątka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu 
 
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 
a ……………………………………………………………………….reprezentowanym przez: 
 

1. …………………………….. 
 

zwanym dalej WYKONAWCĄ  
 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania inwestycji pod 

nazwą: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E” w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W/w zadanie jest 
dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 
na podstawie Wstępnej Promesy NR Edycja 8/2023/6093/PolskiLad. 

 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie 
terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstytuowania, fundamentowania oraz wykonania 
nawierzchni dróg 

45233161-5 Ścieżki piesze, chodniki 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45231300-8 Roboty budowane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa, 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. 
Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami,              
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. oraz wymogami  
Istotnych warunków zamówienia. 

3. W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiający uzna 
spełnienie tego warunku po okazaniu zlecenia i wniesienia opłaty za 
wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego geodetę. Ponadto w ramach zamówienia 
Wykonawca ma obowiązek wykonać  i przedstawić badania nawierzchni odcinka drogi 
będącego przedmiotem zamówienia na koniec inwestycji. W ramach zamówienia 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązuje się do wykonania i umieszczenia 
tablicy zawierającej informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia oraz wzór tablicy 
zostanie ustalona z Zamawiającym, 

4. Prace będące przedmiotem zamówienia wykonane muszą być wykonane przy użyciu 
materiałów i urządzeń własnych wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących 
odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia deklaracji 
zgodności urządzeń z projektem oraz inne certyfikaty określone w dokumentacji 
projektowej. 

6. Zamawiający zastrzega, że wszelkie przydatne materiały z rozbiórki są własnością 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest po uzgodnieniu z Zamawiającym 
dostarczyć je do Obwodu Drogowego, ul. Zachodnia 4, Sieradz 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych 
robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt 1 
niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych robót określono w § 6. 

8. Przewiduje się też możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w 
sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu 
umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części zwane 
będą robotami zaniechanymi. Zasady rozliczania tych robót znajdują się w § 6 
niniejszej umowy. 

9. Zamawiający dopuszcza zmiany materiałów na równoważne jeżeli Wykonawca 
wykaże, że oferowane przez niego równoważne materiały spełniają wymagania 
określone przez zamawiającego.  
W zakresie potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę równoważne materiały 
spełniają wymagania określone przez zamawiającego Wykonawca powinien 
przedstawić Zamawiającemu przekonywujący dowód równoważności tych zmian przez 
wykazanie, że materiały i urządzenia mają przede wszystkim, takie same lub lepsze: 

- właściwości jakościowe i parametry użytkowe, 
- właściwości we wszystkich parametrach technicznych,  
- właściwości powodujące obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji), 
- okresy gwarancyjne. 

10. Zmiany, o których mowa w pkt. 7-9 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 
zatwierdzane przez projektanta, inspektora nadzoru a następnie przez zamawiającego - 
protokołami konieczności. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez 
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zamawiającego wykonawca nie może rozpocząć wykonania robót lub zrezygnować z 
wykonania robót zaniechanych.  

§ 2 
Termin wykonania zamówienia 

1. Planowany termin wykonania: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
2. Terminy wykonania poszczególnych Robót budowlanych zostaną określone w oparciu o 

harmonogram rzeczowo – finansowy. 
3. Realizacja Przedmiotu Umowy będzie monitorowana w oparciu o Harmonogram 

sporządzony przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty podpisania 
Umowy i zatwierdzony przez zamawiającego. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie podlegał każdorazowo zmianom  
i aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okoliczności powodujących 
przesunięcie terminów realizacji wskazanych w harmonogramie. Wykonawca na każde 
żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do 
weryfikacji zmienionego harmonogramu, w terminie 5 dni licząc od dnia zgłoszenia 
żądania przez zamawiającego. Zamawiający będzie uprawiony do zgłoszenia 
uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do zmienionego Harmonogramu rzeczowo – 
finansowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich wprowadzenia w terminie 3 dni 
roboczych licząc od dnia ich otrzymania. 

 
§ 3 

Obowiązki stron umowy 
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu 
należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 
1) dostarczenie dokumentacji projektowej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy, 
2) przekazanie placu budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy; 
3) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
4) zapewnienie nadzoru, 
5) przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 
1) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację 

techniczną wykonania i odbioru robót, 
2) ustanowienie kierownika budowy, 
3) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo Budowlane, 
4) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy, 
5) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania 

robót podstawowych, 
6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe lub tymczasowe, 
7) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy oraz utrzymanie ładu i 

porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcia wszelkich urządzeń 
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót, czystego 
i nadającego się do użytkowania, 

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu 
Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia 
do stanu poprzedniego na własny koszt, 

9) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, 
w tym bhp i p.poż,  
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10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku Zamawiającego – naprawa ich  
i doprowadzenie do stanu poprzedniego, 

11) zorganizowanie zaplecza techniczno-socjalnego budowy w rozmiarach koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy, 

12) uzyskanie w imieniu Zamawiającego oraz skompletowanie i przedstawienie 
Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy. 

13) wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty budowlane będące 
przedmiotem niniejszej umowy w terminie 10 dni licząc od dnia 
protokolarnego przekazania terenu budowy. 

14) wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązuje się  do wykonania i umieszczenia 
tablicy zawierającej informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, oraz 
wzór tablicy zostanie ustalona z Zamawiającym. 

 
§ 4 

Przedstawiciele stron 
1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 

stron wyznacza swoich przedstawicieli: 
1) ze strony zamawiającego: 
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO 
2) ze strony wykonawcy: 
b) KIEROWNIK BUDOWY 

2. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa 
powyżej, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego 
zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje 
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem 
znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga 
sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

 
§ 5 

Odbiory 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie zadanie określone  

w § 1. 
2. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi na podstawie 

dokonanych wpisów do dziennika budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru, o 
ich wykonaniu oraz protokołów z odbiorów częściowych. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
wpisem do dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
Zamawiającego.  

4. Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 
ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. 

5. Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 
jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 4.  

6. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
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Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego na piśmie 
najpóźniej w terminie określonym w § 2. 

8. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 
10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o 
tym Wykonawcę. Czynności odbioru łącznie z wykonaniem niezbędnych poprawek nie 
będą trwały dłużej niż 30 dni od daty rozpoczęcia odbioru. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający w przypadku 
stwierdzenia wad nie mających wpływu na funkcjonowanie przedmiotu zamówienia w 
uwagach w protokole wymieni wady, które należy usunąć i wyznaczy w celu ich 
usunięcia odpowiedni termin.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o 
usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 
uprzednio robót, jako wadliwych. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 
w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z 
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot umowy nie został w całości wykonany 
lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową. 

13. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w protokole wad. 

14. W terminie 5 dni przed odbiorem Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 
14.1  Dokumentację powykonawczą; 
14.2  Oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

procedurach uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane). 
14.3. Pisemną gwarancję na wykonane roboty, zastosowane materiały i urządzenia jeżeli 

takie występują.  
15. Podstawą rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie 

protokół odbioru ostatecznego robót. 
16. Odbiór końcowy bez wad stanowi jednocześnie odbiór ostateczny przedmiotu 

zamówienia. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych, które 

odbywać się będą corocznie w okresie wiosennym oraz na koniec okresu gwarancyjnego. 
§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w dwóch transzach: 

1) I transza  -  zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż wartość 
procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu w Regulaminie Ósmej Edycji 
Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, procentowi 
udziału własnego w planowanej wartości Inwestycji, tj. min. 5% 

2) II transza – dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji Inwestycji  
i po protokolarnym odbiorze wykonanych robót. 
Część wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) zostanie wypłacona na podstawie 
jednej faktury końcowej, która zostanie uregulowana w jednej racie po uzyskaniu przez 
zamawiającego wypłaty dofinansowania, chyba, że wartość „wkładu własnego” 
zamawiającego przekroczy 5 % wynagrodzenia umownego przysługującego wykonawcy  
i nie zostanie wypłacone jako zaliczka – wówczas płatność końcowa wynikająca z faktury 
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końcowej zostanie wypłacona w dwóch ratach: pierwszej odpowiadającej pozostałej kwoty 
wkładu własnego zamawiającego (dot. części wkładu przekraczającej wypłacone w formie 
zaliczki 5 % wynagrodzenia) oraz drugiej odpowiadającej pozostałej części 
wynagrodzenia końcowego. 
Podstawą zapłaty zaliczki, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) będzie prawidłowo 
wystawiona przez Wykonawcę faktura zaliczkowa. Zaliczka płatna będzie przelewem na 
wskazane w fakturze VAT konto w terminie  35 dni od otrzymania faktury zaliczkowej. 
Wykonawca oświadcza, że podany przez niego rachunek bankowy, na który ma zostać 
przekazana zaliczka jest rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje możliwość dokonania 
zapłaty mechanizmem podzielonej płatności. W przypadku wystawienia faktury 
zaliczkowej w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy, zaliczka 
płatna będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę w zaliczkowej fakturze VAT 
konto w terminie 7 dni od daty otrzymania korekty do faktury zaliczkowej wystawionej w 
sposób nieprawidłowy lub niezgodny z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca oświadcza i akceptuje fakt, iż zobowiązany jest finansować realizację 
przedmiotu niniejszej umowy w części niepokrytej udziałem własnym Wnioskodawcy, na 
czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy  z jednoczesnym zastrzeżeniem, ze 
zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym 
Inwestycji przez Zamawiającego (Beneficjenta), w terminie nie dłuższym niż 35 dni od 
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego (Beneficjenta). 

3. Udział własny powinien być wypłacony przed wypłatą dofinansowania Wykonawcy. 
Jeśli ostateczna wartość Inwestycji przekracza planowaną we Wniosku o dofinansowanie 
wartość Inwestycji, obowiązek ten dotyczy co najmniej  kwoty zadeklarowanej we wniosku 
o dofinansowanie. 

5 . W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo 
naliczać odsetki ustawowe. 

6. Rozliczenie robót oraz robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o kosztorysy 
powykonawcze, zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiającego wykonane w 
oparciu o następujące założenia: 

 a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości 
wykonanych robót z obmiarów, 
b) w przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót, a konieczne 
do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczane będą w oparciu o kosztorysy 
przygotowane przez wykonawcę, zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiającego 
wykonane w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych, 
2) w przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w pkt 4 b 
pakt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania, 

3) podstawą określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNR-y, a następnie wycena 
indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i zamawiającego. 

7. Rozliczenie robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją 
projektową odbywać się będzie w oparciu o kosztorys różnicowy wykonany przez 
wykonawcę, zatwierdzony przez inspektora nadzoru i zamawiającego, wykonany w oparciu 
o następujące założenia: 
a) należy wyliczyć cenę roboty pierwotnej, 
b) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 
c) należy wyliczyć różnicę między cenami, 
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d) wyliczeń ww. ceny (pierwotnej i zamiennej) należy dokonać w oparciu o następujące 
założenia: 

d1) ceny jednostkowe należy przyjąć z kosztorysów ofertowych, 
d2) w przypadku gdy wystąpią roboty, których nie można rozliczyć w oparciu o kosztorysy 

ofertowe należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: 
- ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysów złożonych przez wykonawcę 

opracowaną metodą kalkulacji szczegółowej, w przypadku, gdy wystąpią roboty, których 
nie można rozliczyć w oparciu o ceny czynników produkcji, brakujące ceny czynników 
produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania, 

- podstawą określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach,  
a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNR-y, a następnie wycena indywidualna 
wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i zamawiającego. 

d3) ilość robót które miały być wykonane(pierwotnych) należy przyjąć z kosztorysów 
ofertowych 

d4) ilość robót zamiennych należy przyjąć z książki obmiarów. 
8. Wyliczenie robót zaniechanych odbywać się będzie w taki sposób jak wyliczenie ceny 

pierwotnej. 
9. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 

kosztorysowe, płatne na zasadzie określonej w § 6 ust. 1umowy, w wysokości: 
 

cena netto ……………………..  

VAT (….%)…………………….. 

Cena brutto……………………. 

 

Słownie: ………………………………………………………………………… złotych brutto 

 
10. Obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy określony w § 1 jest 

wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z kosztorysu powykonawczego, określone na 
podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz obmiaru robót potwierdzonych 
przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zakres robót 
przedstawiony w przedmiarach robót, które były załącznikami do SWZ. Zawiera ono 
ponadto koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza 
budowy, związane z odbiorami, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz inne 
wynikające z niniejszej umowy. 

11. Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarach robót tj. roboty dodatkowe, 
zamienne lub zaniechane mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów 
konieczności potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez 
zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez zamawiającego 
wykonawca nie może rozpocząć wykonania ww. robót lub zrezygnować z wykonania. 

12. Płatność nastąpi za faktycznie wykonane i odebrane roboty. 
13. Należności za wykonane roboty będą wypłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.  
14. Zapłata wynagrodzenia wynikająca z niniejszej umowy dokonywana będzie w złotych 

polskich. 
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15. Faktura zaliczkowa i końcowa winny być wystawiona na: Powiat Sieradzki, Plac 
Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, NIP 827-22-70-396 a dostarczyć do Powiatowego Zarządu 
Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz. Płatnikiem wynagrodzenia jest Powiatowy 
Zarząd Dróg, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz. 

16. Do faktury VAT końcowej Wykonawca dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu oraz dokonaniu przez wykonawców wszystkich 
płatności z zakresu wykonanych robót zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o 
pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.  

 
§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie zaliczki 
1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem. 
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 
3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie, w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy tj. kwotę ………….. zł (słownie: 
……………………………. złotych brutto), przed zawarciem umowy. 

4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy 
Pzp. 

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi, 
7. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu nr rachunku 
20 1020 4564 0000 5302 0011 0072. tytuł przelewu „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 
nr 1723E”. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być 
dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej 
w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. 

8. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formach w ust. 9 
poniżej. Zabezpieczenie musi zostać wniesione na kwotę odpowiadającą wysokości 
udzielonej zaliczki w kwocie brutto, zaś dokument potwierdzający wniesienie 
zabezpieczenia musi zostać doręczony Zamawiającemu najpóźniej w dniu doręczenia 
faktury zaliczkowej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1. 

9. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia wyłącznie w formie gwarancji 
bankowej lub ubezpieczeniowej, przy czym z treści gwarancji nie może wynikać 
konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego 
rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający potwierdzenia 
przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez osoby 
uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego. 

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna 
na pierwsze żądanie zamawiającego. Zabezpieczenie zaliczki musi pozostawać ważne  w 
okresie do 14 dni po upływie rozliczenia zaliczki. Jeżeli gwarancja bankowa lub 
ubezpieczeniowa przewiduje zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń z tytułu 
udzielonej gwarancji wyłącznie w formie pisemnej, termin ważności gwarancji musi być 
wydłużony wydłużony o minimum 7 dni tj. termin doręczenia pisma za pośrednictwem  
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Poczty Polskiej, w przypadku nadania pisma przez zamawiającego ostatniego dnia 
ważności gwarancji. 

11. W przypadku niewykorzystania zabezpieczenia, Zamawiający zwraca dokument 
zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez 
Zamawiającego należytego wykonania zamówienia. 

12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy i związanego z tym przedłużenia 
terminu rozliczenia zaliczki, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia przedłużenia 
terminu ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowiącej zabezpieczenie 
zaliczki lub nowego zabezpieczenia zaliczki. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu 
przedłożenia terminu ważności zabezpieczenia zaliczki lub nowego zabezpieczenia, 
zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia 
poprzez żądania jego wypłaty 

§ 8 
Kary umowne 

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1. Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne: 
2.1.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2umowy  

w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 9 za każdy dzień zwłoki, 
2.1.2. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy – 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 9. 
2.2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

2.2.1. za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10.000,00 zł 

2.2.2. za każdorazowe nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł  

2.2.3. za każdorazowe nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10.000,00 zł 

2.2.4. nieprzedłożenie zamawiającemu oświadczenia i dokumentów, o których mowa  
w § 10 w wysokości 2.000,00 zł od 1 pracownika za każdy dzień zwłoki. 

2.2.5. za nieprzedłożenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie w 
skazanym w § 2 ust.3 Umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2.2.6. za nieprzedłożenie we wskazanym terminie umowy ubezpieczenia o której mowa 
w § 11 w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

2.3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego w przypadku braku zgłoszenia podwykonawstwa jeżeli w realizacji przedmiotu 
zamówienia stwierdzono udział niezgłoszonego podwykonawcy.  

2.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
2.4.1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto określonego w§ 6 ust. 9. 
3. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie 

może przekraczać 30% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 9 niniejszej umowy. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie 

wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona  
do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

6.  Strony dopuszczają możliwość sumowania kar umownych naliczonych tytułem 
niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązania. 
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§ 9 
Podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zmiana 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona 
poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

3. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 
umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

4. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  
a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 
(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o 
podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 
tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania;  
c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy, 
d) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 
wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

e) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 
zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna 
dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest 
zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
przedłożonym projektem umowy.  

6. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o 
podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 
oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

7. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może 
przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości 
zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń 
przez zamawiającego, o którym mowa w §9 ust. 6 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 
zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym 
uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 
może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 
akceptację umowy o podwykonawstwo.  

10. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności, 
gdy:  
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a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  
b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od 
odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 
zamawiającego;  

d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 
z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie 
tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać 
lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej 
treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 
kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 
mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
niniejszej umowy 

11. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 
o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

12. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez 
zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z 
wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą 
umową.  

13. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000zł.  

14. W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 13 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 
jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany 
tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

15. Procedurę, o której mowa w §9 ust. 13 i 14 umowy, stosuje się również do wszystkich 
zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 
dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z 
podwykonawcą.  

17. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za 
wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 
 

§ 10 
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Klauzula społeczna 

1. Zamawiający wymaga, aby 2 osoby wykonujące prace bitumiczne, zatrudnione były 
na podstawie umowy o pracę. 

2. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące prace 
bitumiczne  tj. w ilości 2 osoby są zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy. 

3. Zamawiający – w ramach kontroli wykonywania obowiązków wskazanych powyżej – 
może zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych 
od podpisania umowy wymienionych dokumentów; 

3.1.) oświadczenie zatrudnionych pracowników 
3.2. ) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracowników  

na podstawie umowy o pracę 
3.3.) poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii umów o pracę potwierdzających 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności składające się na podmiot umowy; kopie umowy o pracę 
winny być przygotowane w sposób gwarantujący przestrzeganie przepisów ustawy o 
ochronie danych osobowych. 

3.4. ) innych dokumentów zawierających informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę. 

4. Oświadczenia oraz dokumenty wskazane powyżej winny zwierać informacje, w tym dane 
osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego parownika, datę zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy do 
organów Państwowej Inspekcji Pracy w przypadku podejrzenia, że osoby realizujące 
czynności w ramach przedmiotu umowy nie są zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę. 

§ 11 
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę,  
posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w okresie realizacji 
zamówienia.  

2. Nie później niż w dniu wprowadzenia na budowę, wykonawca jest zobowiązany okazać 
zamawiającemu oryginał polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia 
w wymaganym zakresie. 

§ 12 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonane roboty ……………….. gwarancji  
i rękojmi od daty odbioru końcowego bez wad.  

2. Warunki gwarancji zostały określone w Karcie gwarancyjnej stanowiącej załącznik do 
umowy. 

3. Gwarancja w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy. 
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§ 13 
Zmiana umowy 

Zamawiający przewiduje, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w 
zakresie: 
zmiany wysokości wynagrodzenia: 
 
1.1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
1.2 w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
1.3 w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, 
1.4 w przypadku zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie  o pracowniczych planach kapitałowych 
jeżeli zmiany określone w pkt. 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy 
przez Wykonawcę. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1.1 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 
usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
Umowy. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1.2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, 
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1.3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje 
się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.3 niniejszego paragrafu na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 
1.3 niniejszego paragrafu. 
W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1.4 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
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zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.4 niniejszego 
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 
których mowa w ust. 1 pkt. 1.4 niniejszego paragrafu. 
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.1, 
1.2, 1.3 i 1.4 obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 
odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 
Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 7 Umowy należy do Wykonawcy pod 
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
Stosownie do art.439 ust. 1 i 2 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 
wynagrodzenia (określonego w § 6 ust. 7) należnego Wykonawcy w przypadku zmiany cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w sytuacji gdy poziom zmiany 
ceny materiałów lub kosztów, o których mowa wyżej wzrośnie lub spadnie o co najmniej 10%. 
Jako początkowy termin dla zmiany ceny materiałów lub kosztów ustala się na: 
9.1 dzień zawarcia umowy, 
9.2  w przypadku zawarcia umowy - po upływie 180 dni od dnia  terminu otwarcia ofert. 
Punktem odniesienia dla zmiany, o której mowa w ust. 8 powyżej będą średnie krajowe ceny 
materiałów budowlanych określone w zeszycie IMB (informacji o cenach materiałów 
budowlanych wydawnictwa Sekocenbud) za kwartał w którym Wykonawca lub Zamawiający 
złożył wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia, w odniesieniu do: 
10.1 średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB za kwartał, 
w którym zawarto umowę, 
10.2 średnich krajowych cen materiałów budowlanych określonych w zeszycie IMB za kwartał 
w którym nastąpiło otwarcie ofert - w przypadku zawarcia umowy po upływie 180 dni od dnia 
upływu terminu składania ofert, 
Przy czym materiałami referencyjnymi będą wymienione poniżej w „koszyku referencyjnym” 
materiały : 
materiały do budowy, podbudowy drogi,  
materiały do budowy nawierzchni,  
materiały do budowy chodników. 
Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia z przyczyn wskazanych w ust. 8 zobowiązana 
jest uzasadnić swój wniosek, przedstawiając stosowne dokumenty potwierdzające wzrost lub 
spadek średnich krajowych cen materiałów oraz ich wpływ na koszt wykonania zamówienia. 
W przypadku spełnienia warunków, o których mowa w ust. 8 wynagrodzenie brutto 
Wykonawcy może ulec podwyższeniu lub obniżeniu o wartość wzrostu lub spadku średnich 
krajowych cen materiałów budowlanych. 
Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8 dopuszczalna będzie jednorazowo na 
zakończenie Inwestycji, przy czym Wykonawca uprawniony będzie złożyć wniosek o zmianę 
wynagrodzenia najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości robót do odbioru, zaś Zamawiający 
najpóźniej w dniu przystąpienia do odbioru końcowego. 
Zmiana wynagrodzenia wejdzie w życie z dniem podpisania aneksu. 
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką Zamawiający dopuszcza na podstawie ust. 
8 niniejszego paragrafu nie może przekroczyć łącznie 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy 
w całym okresie trwania umowy. 
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Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8-15, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty wykonywane w oparciu o materiał z 
koszyka referencyjnego. 
Przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, 
z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę określonych poniżej: 
 
1.1 wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 
podmioty trzecie lub właściwe organy: administracji państwowej, samorządowej lub 
członkowskie Unii Europejskiej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność; w szczególności dotyczy to następujących sytuacji: 
1.1.1 opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynności, 
1.1.2 przedłużającej się bezczynności tych podmiotów lub organów, 
1.1.3 odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek 
błędów w dokumentacji projektowej; 
1.2 wystąpienia zwłoki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za 
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będąca następstwem: 
1.2.1 nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentacji lub 
odebrania części prac, 
1.2.2 konieczności zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności 
miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu umowy; 
1.3 gdy wystąpią, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku, w 
szczególności nieprzewidziane warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót 
budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów (powodzie, 
długotrwałe ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne nietypowe dla danej pory roku 
anomalie pogodowe); 
1.4 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 
1.5 wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz 
którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności; za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; stan pandemii, epidemii, 
1.6 konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń lub wystąpienia 
koniecznych zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego; 
1.7 wystąpi brak możliwości koordynacji robót z innymi wykonawcami realizującymi roboty na 
przyległych terenach; 
1.8 powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
umowy; 
1.9 projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na 
podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie 
umowy zgodnie z założonym harmonogramem; 
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1.10  gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych (których realizacje Zamawiający 
dopuszcza), w szczególności z powodu: 
1.10.1 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego, 
1.10.2 aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 
1.10.3 zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający 
przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, 
 
1.10.4 wad dokumentacji projektowej, 
1.10.5 zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. 
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany. 
1.11 zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt 
betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania Przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu 
odstępstw od założonych termin realizacji umowy zostanie wydłużony, o czas w jakim zostały 
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań oraz o 
czas równy wydłużeniu realizacji Przedmiotu umowy w związku z innymi od przyjętych 
warunkami geologicznymi; 
1.12 zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, 
w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchów, artefaktów 
archeologicznych, urządzeń podziemnych kolidujących  
z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. 
W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy 
zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych 
zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia; 
1.13 gdy Zamawiający dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, która to zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu 
umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót wynikających ze 
zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu 
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego 
czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzględnieniem harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, o którym mowa w niniejszej umowy. Jeżeli powyższe determinuje 
możliwość wykonania robót objętych Przedmiotem umowy, przesunięciu ulegnie również czas 
ich realizacji; 
1.14 wystąpienia wad lub braków dokumentacji projektowej lub konieczności wprowadzenia 
zmian w tej dokumentacji; zamiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny 
na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy 
w zakresie objętym zmienioną dokumentacją projektową; 
1.15 zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio  
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których niewykonanie uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu może obejmować maksymalnie 
czas niezbędny do wykonania tych robót; 
1.16 w przypadku konieczności przeprowadzenia przez Zamawiającego odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które wstrzymuje lub wydłuża realizację 
Przedmiotu umowy; 
2. Przedłużenie terminu może nastąpić tylko o okres niezbędny do prawidłowego i 
całościowego wykonania przedmiotu  umowy. Okres ten winien uwzględniać  
w szczególności czas trwania przyczyn uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do 
czasu ich faktycznego usunięcia. 
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Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w pozostałych wypadkach określonych w przepisie 
art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Na wniosek Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych w umowie dotyczących 
podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 
złożone w ofercie deklaracje odnośnie podwykonawstwa poprzez: 
4.1 wskazanie innych podwykonawców; 
4.2 rezygnację z podwykonawców. 
Poza przesłankami opisanymi w ust. 1-4 Strony mają prawo dokonania następujących zmian 
umowy: 
5.1 w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych  
w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie 
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej 
jednoznacznej interpretacji; 
5.2 dotyczących skrócenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta 
jest korzystna dla Zamawiającego; 
5.3 zmian technologicznych wywołanych w szczególności: 
5.3.1 niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub  sprzętu  wskazanych w ofercie,   
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 5.4.2 pojawieniem się na rynku nowych 
materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy; 
5.4 zmian nieistotnych rozumianych w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie 
postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o 
zamówienie, ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są w szczególności zmiany o 
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, 
dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie 
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji 
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 
5.5 gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkańców, właścicieli 
nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją), koniecznym będzie dokonanie zmiany 
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej; 
Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych 
lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy, których 
rozmiaru i zakresu Zamawiający nie był w stanie określić w dniu rozpoczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego i które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej Strony 
zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole 
konieczności. 
Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia 
na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich 
wykonania. 
Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust. 6 powyżej bez 
uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i aneksu do umowy. Wykonanie robót 
bez takiej zgody (spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty 
wynagrodzenia za te roboty. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robót o których mowa w 
ust. 6 powyżej, Strony wprowadzają następujące zasady ich kalkulacji: 
9.1 roboty budowlane wycenione w ofercie przedłożonej przez Wykonawcę na etapie 
składania ofert będą rozliczane według cen jednostkowych z tej szczegółowej wyceny robót.  
9.2 roboty budowlane, dla których brak jest cen jednostkowych w szczegółowej wycenie robót 
przedłożonej przez Wykonawcę przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane będą 
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodą uproszczoną, sporządzonymi na 
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podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru książki obmiaru robót oraz wg danych 
wyjściowych do kosztorysowania na poziomie nie wyższym niż wg najniższych stawek oraz 
narzutów z wydawnictwa Sekocenbud za kwartał w którym dokonywana jest zmiana umowy. 
W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjęte zostaną stawki z faktur zakupu 
lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty. 
Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę. 
Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie wskazanych powyżej sytuacji, 
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz 
z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Jeżeli 
Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 1.3 
niniejszego paragrafu, zobowiązany jest wraz z wnioskiem dotyczącym zmiany umowy złożyć 
również szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze względu na 
zaistniałe warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również technologię 
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne 
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na każdy dzień braku możliwości wykonywania 
robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki 
atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac. 
Wniosek, o którym mowa w ust. powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie do 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub mógł 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12 
wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 
żądanie zmiany umowy, potwierdzających zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
żądania zmiany. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wnioskując o dokonanie zmiany 
umowy Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia wprowadzanych 
zmian, w szczególności wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazującej na zakres 
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane są szczegółowe 
wyliczenia potwierdzające jej zasadność, adekwatność oraz wysokość; w przypadku zmiany 
terminu wymagana jest szczegółowa analiza dodatkowego nakładu czasu pracy 
przedstawiona na osi czasu z uwzględnienie harmonogramu rzeczowo - finansowego). 
Udokumentowanie przez Wykonawcę okoliczności dotyczących zmiany umowy nie jest 
równoznaczne ze zgodą Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. Dla możliwości zmiany 
umowy wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
W terminie do 10 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub 
odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 
Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania 
umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli konieczność dokonania zmiany została 
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem 
lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków 
Wykonawcy. 
Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod 
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rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
3. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności i zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
nieważności. 
4. W przypadku rozbieżności między stronami każda stron może żądać podpisania przez 
druga stronę protokołu rozbieżności. 
5. Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa, a w szczególności SWZ  
i oferta wykonawcy. 
6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w 
relacjach z wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem 
albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  
7. Integralną częścią umowy jest dokumentacja przetargowa, a w szczególności SWZ  
i oferta wykonawcy. 
8. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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KARTA GWARANCYJNA 

 
 

do umowy nr …………….. zawartej w dniu ……………………. r. na wykonanie: „Rozbudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 1723E”. 
 
 

WARUNKI GWARANCJI  
 

1. Gwarant udziela gwarancji i rękojmi na okres ………. miesięcy licząc od dnia odbioru 
końcowego robót. 

2. Przedmiotem gwarancji jest obiekt budowlany będący przedmiotem umowy, której 
załącznikiem jest niniejsza gwarancja. 

3. Gwarancją objęte są  wszelkie wady ukryte wynikające zarówno ze sposobu wykonania 
jak i z jakości użytego sprzętu oraz użytych materiałów i surowców. 

4. Gwarancją objęte są wszelkie uszkodzenia obiektu powstałe w okresie gwarancji 
wynikające zarówno ze sposobu wykonania jak i z jakości użytego sprzętu oraz użytych 
materiałów i surowców. 

5. Reklamacje zgłaszane przez zamawiającego, dotyczące obiektu gwarant zobowiązany 
jest załatwić w terminie: 

5.1. jeżeli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu 
– natychmiast po zgłoszeniu roszczenia: 

5.2. w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy 
udziale obu stron; 

5.3. usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie 
6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części 

robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót 
budowlanych lub usunięcia wad. 

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego 
wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać. 

8. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek: 
8.1. siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, stan klęski 

żywiołowej i strajk generalny; 
8.2. normalnego zużycia obiektu lub jego części; 
8.3. szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności konserwacji i użytkowania 

budowli w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji i użytkowania; 
8.4. celowych działań osób trzecich. 

9. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność  
z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z Kodeksem Cywilnym. 

 
          

 
 
…………………………………. 

          (podpis gwaranta) 
 
Data ………………….. 
 
 


