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] Zatacznik nr7
WZOR UMOWY NR ............

zawarta W dniu .........ccoieiiiiinnn, 2023 roku pomiedzy Powiatem Sieradzkim z siedzibg
Plac Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz, numer identyfikacji podatkowej NIP: 827-22-70-396 -
Powiatowym Zarzgdem Drog w Sieradzu z siedzibg Plac Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz
reprezentowanym przez :

1. Tomasza Balinskiego — Cztonka Zarzgdu Powiatu Sieradzkiego
2. Roberta Pigtka — Dyrektora Powiatowego Zarzgdu Drég w Sieradzu

zwanym dalej ZAMAWIAJACYM
- PP reprezentowanym przez:

zwanym dalej WYKONAWCA

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania inwestycji pod
nazwg: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Ztoczew — Szklana
Huta” w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych. W/w zadanie jest dofinansowane z Rzgdowego Funduszu Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie Wstepnej Promesy NR
Edycja 3PGR/2021/3116/PolskiLad.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

2. Szczego6towy opis przedmiotu zaméwienia okreslajg: dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, przedmiary robét.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi i sztukg budowlang, przepisami bhp, ppoz. oraz wymogami
Istotnych warunkéw zaméwienia.

3. W odniesieniu do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiajgcy uzna
spetnienie tego warunku po okazaniu zlecenia i wniesienia opfaty za
wykonanie inwentaryzacji przez uprawnionego geodete.

4. Prace bedgce przedmiotem zamodwienia wykonane muszg by¢ wykonane przy uzyciu
materiatow i urzgdzen witasnych wykonawcy.

5. Wpykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow fabrycznie nowych, gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia deklaraciji
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zgodnosci urzgdzen z projektem oraz inne certyfikaty okreslone w dokumentaciji
projektowe;.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie przydatne materiaty z rozbiérki sg wlasnoscig
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
dostarczy¢ je do Obwodu Drogowego, ul. Zachodnia 4, Sieradz
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg oraz robot dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych
robét bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w pkt 1
niniejszego paragrafu. Zasady rozliczania tych robot okreslono w § 6.
Przewiduje sie tez mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w
sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidtowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu
umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci zwane
bedg robotami zaniechanymi. Zasady rozliczania tych robdt znajdujg sie w § 6
niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany materiatbw na réwnowazne jezeli Wykonawca
wykaze, ze oferowane przez niego réwnowazne materialy spetniajg wymagania
okreslone przez zamawiajgcego.
W zakresie potwierdzenia, ze oferowane przez Wykonawce réwnowazne materiaty
spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego Wykonawca powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu przekonywujgcy dowodd réwnowaznosci tych zmian przez
wykazanie, ze materiaty i urzgdzenia majg przede wszystkim, takie same lub lepsze:

- wiasciwosci jakosciowe i parametry uzytkowe,

- wiasciwosci we wszystkich parametrach technicznych,

- wiasciwosci powodujgce obnizenie kosztow eksploatacji i konserwaciji),

- okresy gwarancyjne.
Zmiany, o ktérych mowa w pkt. 7-9 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzane przez projektanta, inspektora nadzoru a nastepnie przez zamawiajgcego -
protokotami koniecznoéci. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez
zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania robét lub zrezygnowacé z
wykonania robot zaniechanych.

§2

Termin wykonania zaméwienia
Planowany termin wykonania: 7 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych Robdt budowlanych zostaty okreslone w oparciu o
harmonogram rzeczowo — finansowy.
Realizacja Przedmiotu Umowy bedzie monitorowana w oparciu o Harmonogram
sporzadzony przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od daty podpisania
Umowy i zatwierdzony przez zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie podlegat kazdorazowo zmianom
I aktualizacjom, w sytuacji zaistnienia uzasadnionych okolicznosci powodujgcych
przesuniecie terminéw realizacji wskazanych w harmonogramie. Wykonawca na kazde
zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do
weryfikacji zmienionego harmonogramu, w terminie 5 dni liczgc od dnia zgtoszenia
zgdania przez zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie uprawiony do zgtoszenia
uzasadnionych zastrzezeh i uwag do zmienionego Harmonogramu rzeczowo -—
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finansowego, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wprowadzenia w terminie 3 dni
roboczych liczac od dnia ich otrzymania.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zobowigzani
sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu
nalezytej realizacji zamowienia.
2. Do obowigzkéw zamawiajacego nalezy, w szczegoélnosci:

1) dostarczenie dokumentacji projektowej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy,

2)  przekazanie placu budowy w terminie 10 dni od podpisania umowy;

3) zapfata za wykonane i odebrane roboty,

4)  zapewnienie nadzoru,

5)  przeprowadzenie odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robat,

2) ustanowienie kierownika budowy,

3) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy — Prawo Budowlane,

4) zagospodarowanie terenu budowy oraz wykonanie zabezpieczenia placu budowy,

5) wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania
robét podstawowych,

6) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe,

7) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy oraz utrzymanie tadu i
porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia wszelkich urzgdzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedgcego w posiadaniu
Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do jego naprawienia i doprowadzenia
do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

9) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami,
w tym bhp i p.poz,

10) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majatku Zamawiajgcego — naprawa ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

11) zorganizowanie zaplecza techniczno-socjalnego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

12) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego oraz skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

13) wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ roboty budowlane bedgce przedmiotem
niniejszej umowy w terminie 10 dni liczgc od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy.

14) wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzuje sie do wykonania i umieszczenia
tablicy zawierajgcej informacje o wspdétfinansowaniu inwestycji z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych. Miejsce umieszczenia, oraz
wzor tablicy zostanie ustalona z Zamawiajgcym.
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§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze

stron wyznacza swoich przedstawicieli:
1) ze strony zamawiajacego:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
2) ze strony wykonawcy:
b) KIEROWNIK BUDOWY

. W przypadku zmiany osob przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktérych mowa

powyzej, strona dokonujgca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia o tym drugiej strony, aw przypadku jego braku, wszelkie informacje
i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem
znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

§5

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie zadanie okreslone
w§ 1.
Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi na podstawie
dokonanych wpiséw do dziennika budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru, o
ich wykonaniu oraz protokotéw z odbiorow czesciowych.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosSci
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidér robot protokotem odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Zamawiajgcy uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ust. 4.
W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt,
a nastepnie na wiasny koszt przywrdcié stan poprzedni.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego na pismie
najpozniej w terminie okreslonym w § 2.
Zamawiajgcy rozpocznie odbior korncowy przedmiotu zamdwienia najpozniej w terminie
10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce. Czynno$ci odbioru tgcznie z wykonaniem niezbednych poprawek nie
beda trwaty diuzej niz 30 dni od daty rozpoczecia odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcy w przypadku
stwierdzenia wad nie majgcych wptywu na funkcjonowanie przedmiotu zaméwienia w
uwagach w protokole wymieni wady, ktére nalezy usung¢ i wyznaczy w celu ich
usuniecia odpowiedni termin.
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o
usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robaét, jako wadliwych.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich usungc
w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot umowy nie zostat w catosci wykonany
lub ma wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w protokole wad.
W terminie 5 dni przed odbiorem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
14.1 Dokumentacje powykonawczg;
14.2 Oswiadczenia, wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
procedurach uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane).
14.3.Pisemng gwarancje na wykonane roboty, zastosowane materiaty i urzadzenia jezeli
takie wystepuja.
Podstawg rozliczenia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zaméwienia stanowi¢ bedzie
protokot odbioru ostatecznego robdt.
Odbiér kohcowy bez wad stanowi jednoczednie odbidr ostateczny przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych, ktére
odbywac sie beda corocznie w okresie wiosennym oraz na koniec okresu gwarancyjnego.
§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne w dwdch transzach:
1) | transza (ze $rodkéw wiasnych Zamawiajgcego w formie zaliczki — w kwocie nie
mniejszej niz 2% wynagrodzenia umownego). Faktura zaliczkowa winna by¢ wystawiona
w terminie 14 dni od protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, z
zastrzezeniem spetnienia przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 3 pkt 13:
- brutto w wysokosSci: .................... zt

(STOWNIE: . ztotych ......... /100),

w tym:

o 11110 H SR zt.

(53011 =SS ztotych ........ /100),
podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi kwote ...................... zt

(STOWNIE: . ztotych

............ /100)

2) Il transza — po zakonczeniu i odbiorze kohcowym inwestycji, w wysokosci pozostatej
kwoty do zaptaty — zgodnie z promesg, dofinansowanie wyptacone po zakohczeniu
realizacji inwestycji.

brutto w wysoKosCi: .................... zt
(STOWNIE: . ztotych ......... /100),
w tym:
netto: ......cccoeeiine zt.
(STOWNIE: ..ot ztotych ........ /100),
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podatek VAT w wysokosci 23 %, co stanowi Kwote ...................... zt
(SHOWNHE: .t e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aeaaaaas zfotych

2. Podstawg zapfaty zaliczki, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) bedzie prawidtowo
wystawiona przez Wykonawce faktura zaliczkowa. Zaliczka ptatna bedzie przelewem na
wskazane w fakturze VAT konto w terminie 35 dni od otrzymania faktury zaliczkowej.
Wykonawca oswiadcza, ze podany przez niego rachunek bankowy, na ktéry ma zostaé
przekazana zaliczka jest rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwo$¢ dokonania
zapftaty mechanizmem podzielonej pfatnosci. W przypadku wystawienia faktury
zaliczkowej w sposob nieprawidtowy lub niezgodny z postanowieniami umowy, zaliczka
ptatna bedzie przelewem na wskazane przez Wykonawce w zaliczkowej fakturze VAT
konto w terminie 7 dni od daty otrzymania korekty do faktury zaliczkowej wystawionej w
sposéb nieprawidiowy lub niezgodny z postanowieniami umowy.

3. Wykonawca oswiadcza i akceptuje fakt, iz zobowigzany jest finansowa¢ realizacje
przedmiotu niniejszej umowy w czesci niepokrytej udziatem wlasnym
Whnioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyptate/wyptaty z Promesy na zasadach
wskazanych w § 6 ust. 1, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy Inwestycji w calosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie
dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego (Beneficjenta).

4. Udziatl wtasny powinien by¢ wyptacony przed wyptatg dofinansowania Wykonawcy.

5. W przypadku opdznienia w zapfacie wynagrodzenia umownego Wykonawca ma prawo
nalicza¢ odsetki ustawowe.

6. Rozliczenie robdt oraz robdt dodatkowych odbywac sie bedzie w oparciu o kosztorysy
powykonawcze, zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego wykonane w
oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych robét z obmiarow,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach roboét, a konieczne
do wykonania przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczane bedg w oparciu o kosztorysy
przygotowane przez wykonawce, zatwierdzone przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego
wykonane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych,

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapis w pkt 4 b
pakt 1, brakujgce ceny czynnikow produkciji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego.

7. Rozliczenie robdét zamiennych w stosunku do robdt przewidzianych dokumentacjg
projektowg odbywaé sie bedzie w oparciu o kosztorys rdznicowy wykonany przez

wykonawce, zatwierdzony przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego, wykonany w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

c) nalezy wyliczyC réznice miedzy cenami,

d) wyliczen ww. ceny (pierwotnej i zamiennej) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

d1) ceny jednostkowe nalezy przyjaé z kosztoryséw ofertowych,
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d2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczyé w oparciu o kosztorysy
ofertowe nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysow ztozonych przez wykonawce
opracowang metodg kalkulacji szczegétowej, w przypadku, gdy wystagpig roboty, ktdrych
nie mozna rozliczy¢ w oparciu o ceny czynnikow produkcii, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji zostang przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich
wbudowania,

- podstawg okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach,

a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i zamawiajgcego.

d3)ilos¢ robot ktére miaty byé wykonane(pierwotnych) nalezy przyja¢é z kosztorysow
ofertowych

d4) ilos¢ robot zamiennych nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.

Wyliczenie robot zaniechanych odbywac sie bedzie w taki sposéb jak wyliczenie ceny
pierwotnej.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
kosztorysowe, ptatne na zasadzie okreslonej w § 6 ust. Tumowy, w wysokosci:
cenanetto ...............
VAT (o..%) i,

Cenabrutto........ooveeviiini..

SOWNI: . ztotych brutto

. Obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot umowy okre$lony w § 1 jest

wynagrodzenie kosztorysowe wynikajgce z kosztorysu powykonawczego, okre$lone na
podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy oraz obmiaru robét potwierdzonych
przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zakres robét
przedstawiony w przedmiarach robdt, ktére byly zatgcznikami do SWZ. Zawiera ono
ponadto koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, zwigzane z odbiorami, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz inne
wynikajgce z niniejszej umowy.

Wszelkie inne rodzaje robot niz ujete w przedmiarach robot tj. roboty dodatkowe,
zamienne lub zaniechane moga by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie protokotow
koniecznosci potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez
zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez zamawiajgcego
wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonania ww. robot lub zrezygnowac z wykonania.
Ptatnos¢ nastgpi za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

Naleznosci za wykonane roboty bedg wyptacane przez Zamawiajgcego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia wynikajgca z niniejszej umowy dokonywana bedzie w ztotych
polskich.

Faktura zaliczkowa i kohAcowa winny by¢ wystawiona na: Powiat Sieradzki, Plac
Wojewaodzki 3, 98-200 Sieradz, NIP 827-22-70-396 a dostarczy¢ do Powiatowego Zarzgdu
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Drog, Plac Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz. Ptatnikiem wynagrodzenia jest Powiatowy
Zarzad Droég, Plac Wojewddzki 3, 98-200 Sieradz.

Do faktury VAT koncowej Wykonawca dotgczy oswiadczenia Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu oraz dokonaniu przez
wykonawcow wszystkich platnosci z zakresu wykonanych robét zgodnie z
umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowg. Wykonawca przedstawia obmiar robot w podziale na roboty
wykonane przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz zabezpieczenie zaliczki

. Zamawiajgcy zgda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

. Zabezpieczenie stluzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wnies¢ zabezpieczenie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy tj. kwote .............. zt (stownie:
.................................. ztotych brutto), przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie moze byC wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub Kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy
Pzp.
Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.
2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa okres
rekojmi,

. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na

rachunek bankowy zamawiajgcego Powiatowego Zarzadu Drég w Sieradzu nr rachunku
20 1020 4564 0000 5302 0011 0072. tytut przelewu ,Przebudowa drogi powiatowej nr
1705E na odcinku drogi Ztoczew — Szklana Huta”. Zabezpieczenie wnoszone w formie
innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone w formie oryginatu, przez wykonawce do
siedziby zamawiajgcego, najpozniej w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania.
Zamawiajacy zgda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia zaliczki w formach w ust. 9
ponizej. Zabezpieczenie musi zosta¢ wniesione na kwote odpowiadajgcg wysokosci
udzielonej zaliczki w kwocie brutto, za$§ dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia musi zosta¢ doreczony Zamawiajgcemu najpozniej w dniu doreczenia
faktury zaliczkowej, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.

Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia wytgcznie w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, przy czym z tresci gwarancji nie moze wynikac
koniecznos¢ przekazania zgdania zaptaty za posrednictwem banku prowadzgcego
rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest réwniez zapis zgdajgcy potwierdzenia
przez notariusza lub bank, ze podpisy na zgdaniu do zapfaty zostaty ztoZone przez osoby
uprawnione do zaciggania zobowigzan w imieniu zamawiajgcego.

Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna
na pierwsze zgdanie zamawiajgcego. Zabezpieczenie zaliczki musi pozostawa¢ wazne w
okresie do 14 dni po uptywie rozliczenia zaliczki. Jezeli gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa przewiduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu
udzielonej gwarancji wytgcznie w formie pisemnej, termin waznosci gwarancji musi byc¢
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wydtuzony wydtuzony o minimum 7 dni tj. termin doreczenia pisma za posrednictwem
Poczty Polskiej, w przypadku nadania pisma przez zamawiajgcego ostatniego dnia
waznosci gwarancji.

11.W przypadku niewykorzystania zabezpieczenia, Zamawiajgcy zwraca dokument
zabezpieczenia zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i potwierdzenia przez
Zamawiajgcego nalezytego wykonania zaméwienia.

12. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy i zwigzanego z tym przedtuzenia
terminu rozliczenia zaliczki, Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia przedtuzenia
terminu waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej stanowigcej zabezpieczenie
zaliczki lub nowego zabezpieczenia zaliczki.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu
przedifozenia terminu waznosci zabezpieczenia zaliczki lub nowego zabezpieczenia,
zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia
poprzez zadania jego wyptaty

§8

Kary umowne

1.Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

2.1. Wykonawca pfaci zamawiajgcemu kary umowne:

2.1.1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w terminie okreslonym w § 2umowy
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 9 za kazdy dzieh zwioki,

2.1.2. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy — 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 9.

2.2. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

2.2.1. za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10.000,00 zt

2.2.2. za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt

2.2.3. za kazdorazowe nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 10.000,00 zt

2.2.4. nieprzedtozenie zamawiajagcemu oswiadczenia i dokumentow, o ktérych mowa
w § 10 w wysokosci 2.000,00 zt od 1 pracownika za kazdy dzien zwioki.

2.2.5. za nieprzediozenie harmonogramu rzeczowo - finansowego w terminie w
skazanym w § 2 ust.3 Umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2.2.6. za nieprzedtozenie we wskazanym terminie umowy ubezpieczenia o ktérej mowa
w § 11 w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

2.3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego w przypadku braku zgtoszenia podwykonawstwa jezeli w realizacji przedmiotu
zamowienia stwierdzono udziat niezgtoszonego podwykonawcy.

2.4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

2.4.1. z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 ust. 9.

3. Laczna wysokos¢ kar umownych, ktére Zamawiajgcy moze naliczy¢ wobec Wykonawcy nie
moze przekracza¢ 30% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 9 niniejszej umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia stronie
wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona
do otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.
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6. Strony dopuszczajg mozliwos¢ sumowania kar umownych naliczonych tytutem
niewykonania i nienalezytego wykonania zobowigzania.

§9

Podwykonawstwo

1. Zamawiajgcy dopuszcza udziat podwykonawcow w realizacji zamoéwienia. Zmiana
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

3. W celu powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

4. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a)

b)

c)
d)

e)

5.

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,
wynagrodzenie i zasady pfatnosci za wykonanie robo6t, z zastrzezeniem Ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego
wykonawcy od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy
zgode wykonawcy na zawarcie umowy 0O podwykonawstwo o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgtoszenia zastrzezen
przez zamawiajgcego, o ktérym mowa w §9 ust. 6 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedkifadajgcego za zgodnosc z oryginatem,
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym
uprzednio przez zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.
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9. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosic sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac¢ to bedzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy

a)
b)

c)

d)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci,
gdy:
nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego swiadczenia;
bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajgcego;
nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie
tych umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajgcego;
bedzie zawieraC postanowienia, ktére w ocenie zamawiajgcego bedg mogty utrudniaé
lub uniemozliwiaé prawidtowg lub terminowg realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescig;
bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
niniejszej umowy
Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajgcego z
wykonawcg za zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg
umowa.
Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000zt.
W przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 13 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Procedure, o ktérej mowa w §9 ust. 13 i 14 umowy, stosuje sie réwniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw pfatnosci okreslonych w umowie z
podwykonawcg.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
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3.1)
3.2,

3.3)

3.4.

wykonane i odebrane roboty, zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ktéry zawart
przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoteczna
Zamawiajgcy wymaga, aby 2 osoby wykonujace prace bitumiczne, zatrudnione byty
na podstawie umowy o prace.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze osoby wykonujace prace
bitumiczne tj. wilosci 2 osoby sg zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
Zamawiajacy — w ramach kontroli wykonywania obowigzkéw wskazanych powyzej —
moze zobowigzac¢ Wykonawce do ztozenia w terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych
od podpisania umowy wymienionych dokumentow;
oswiadczenie zatrudnionych pracownikow
) oswiadczenie Wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw
na podstawie umowy o prace
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kserokopii uméw o prace potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace pracownikow wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci skfadajgce sie na podmiot umowy; kopie umowy o prace
winny by¢ przygotowane w sposéb gwarantujgcy przestrzeganie przepiséw ustawy o
ochronie danych osobowych.
) innych dokumentoéw zawierajgcych informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace.
Oswiadczenia oraz dokumenty wskazane powyzej winny zwiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego parownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Zamawiajagcy uprawniony jest do zgtoszenia Wykonawcy oraz podwykonawcy do
organow Panstwowej Inspekcji Pracy w przypadku podejrzenia, ze osoby realizujgce
czynnosci w ramach przedmiotu umowy nie sg zatrudnione na podstawie umowy o
prace.
§11

Ubezpieczenie

1. Wykonawca jest zobowigzany nie pozniej niz w terminie wprowadzenia na budowe,
posiadaé umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrone od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej w okresie realizacji
zamowienia.

2. Nie pdzniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany okazaé
zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub umow ubezpieczenia
w wymaganym zakresie.
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§12
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na wykonane roboty .................... gwarancji
i rekojmi od daty odbioru koncowego bez wad.

2. Warunki gwarancji zostaty okres$lone w Karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik do
umowy.

3. Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu umowy.

§13
Zmiana umowy
. Zamawiajgcy przewiduje, mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy,
w zakresie:
- przedtuzenia terminu  wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w §1 niniejszej umowy, z powodu przyczyn niezawinionych przez Wykonawce okreslonych
ponizej:
1.1 wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
podmioty trzecie lub witadciwe organy: administracji panstwowej, samorzadowej Ilub
cztonkowskie Unii Europejskiej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é; w szczegdlnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:
1.1.1 opdznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,
1.1.2 przedtuzajgcej sie bezczynnosci tych podmiotdéw lub organdw,
1.1.3 odmowy wydania przez podmioty lub organy decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej;
1.2 wystgpienia zwioki w realizacji Przedmiotu umowy spowodowana przyczynami, za
ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajagcy, w szczegolnosci bedgca nastepstwem:
1.2.1 nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazania kompletnej dokumentaciji lub
odebrania czesci prac,

1.2.2 konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy;

1.3 gdy wystgpig, warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla danej pory roku, w
szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonanie odbioréw (powodzie,
diugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne nietypowe dla danej pory roku
anomalie pogodowe);

1.4 jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

1.5 wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami; przez site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenie zewnetrzne o charakterze
niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy, oraz
ktérego Strony nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane Umowy uwazac¢ sie bedzie w szczegdlnosci:
powodz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania
wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii
elektrycznej, promieniowanie lub skazenia; stan pandemii, epidemii,

=
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1.6 koniecznosci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwolen lub wystgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajgcego;
1.7 wystgpi brak mozliwosci koordynacji robét z innymi wykonawcami realizujgcymi roboty na
przylegtych terenach;

1.8 powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badanh lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy;

1.9 projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce wykonanie
umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem;

1.10 gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych (ktérych realizacje Zamawiajgcy
dopuszcza), w szczegolnosci z powodu:

1.10.1 uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla
Zamawiajgcego,

1.10.2 aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

1.10.3 zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

1.10.4 wad dokumentaciji projektowej,

1.10.5 zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie realizacji Przedmiotu umowy.
Szczegotowy zakres robét zamiennych musi zostaé przez Wykonawce udokumentowany.
1.11 zaistnienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych kategoria gruntu (kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecno$¢ piyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania Przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych termin realizacji umowy zostanie wydtuzony, o czas w jakim zostaty
zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badan oraz o
czas rowny wydtuzeniu realizacji Przedmiotu umowy w zwigzku z innymi od przyjetych
warunkami geologicznymi;

1.12 zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchoéw, artefaktow
archeologicznych, urzgdzehn podziemnych kolidujgcych 2z realizowanymi robotami,
skutkujgcych niemozliwoscig prowadzenia robét.

W przypadku wystgpienia tego typu odstepstw od zatozonych, termin realizacji umowy
zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych uzgodnien, zaprojektowania niezbednych
zabezpieczen sieci oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;

1.13 gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych, ktora to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy; zmiana terminu moze obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robét wynikajgcych ze
zmiany umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwieh publicznych. W celu
dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia szczegotowego
czasu realizacji robot wskazanych w zdaniu poprzednim, z uwzglednieniem harmonogramu
rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w niniejszej umowy. Jezeli powyzsze determinuje
mozliwos$¢ wykonania robot objetych Przedmiotem umowy, przesunieciu ulegnie réwniez czas
ich realizacji;

1.14 wystgpienia wad lub brakéw dokumentacji projektowej lub koniecznosci wprowadzenia
zmian w tej dokumentaciji; zamiana terminu moze obejmowaé maksymalnie czas niezbedny
na wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej oraz czas realizacji Przedmiotu umowy
w zakresie objetym zmieniong dokumentacjg projektowa;
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1.15 zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot niezwigzanych bezposrednio
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych niewykonanie uniemozliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie Przedmiotu umowy; zamiana terminu moze obejmowa¢ maksymalnie
czas niezbedny do wykonania tych robdt;

1.16 w przypadku koniecznosci przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuza realizacje
Przedmiotu umowy;

2. Przedtuzenie terminu moze nastgpi¢ tylko o okres niezbedny do prawidtowego i
catosciowego wykonania przedmiotu umowy. Okres ten winien uwzgledniac
w szczegoblnosci czas trwania przyczyn uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do
czasu ich faktycznego usuniecia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w pozostaltych wypadkach okreslonych w
przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4. Na wniosek Wykonawcy i po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie dotyczgcych
podwykonawstwa, Wykonawca moze modyfikowaé w trakcie wykonywania Przedmiotu
umowy ztozone w ofercie deklaracje odnosnie podwykonawstwa poprzez:

4.1 wskazanie innych podwykonawcow;

4.2 rezygnacje z podwykonawcow.

5. Poza przestankami opisanymi w ust. 1-4 Strony majg prawo dokonania nastepujgcych
Zmian umowy:

5.1 w celu usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub sformutowan uzytych
w umowie, ktérych nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana tresci umowy bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretaciji;

5.2 dotyczacych skrdcenie terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, gdy zmiana ta
jest korzystna dla Zamawiajgcego;

5.3 zmian technologicznych wywotanych w szczegolnosci:

5.3.1 niedostepnoscig na rynku materiatdow, urzadzen lub sprzetu wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowang zaprzestaniem produkciji lub
wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen, 5.4.2 pojawieniem sie na rynku nowych
materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji Przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy;

5.4 zmian nieistotnych rozumianych w ten sposéb, ze wiedza o ich wprowadzeniu na etapie
postepowania o zamoéwienie nie wpltynetaby na krgg podmiotow ubiegajgcych sie o
zamowienie, ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg w szczegdlnosci zmiany o
charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczgce nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzgce do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy;

5.5 gdy, z uwagi na przyczyny spoteczne (protesty, listy, petycje, np. mieszkancéw, wiascicieli
nieruchomosci sgsiadujgcych z planowang inwestycjg), koniecznym bedzie dokonanie zmiany
sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sposdéb satysfakcjonujacy dla strony spotecznej;
Jezeli w toku realizacji Przedmiotu umowy zajdzie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych
lub innych robdt niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, ktorych
rozmiaru i zakresu Zamawiajgcy nie byt w stanie okresli¢ w dniu rozpoczecia postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego i ktore nie zostaty ujete w dokumentac;ji projektowej Strony
zobligowane sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnosé ich wykonania w protokole
koniecznosci.
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Spisanie protokotu koniecznosci, nie jest rownoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia
na wykonanie roboét dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich
wykonania.

Wykonawca nie ma prawa wykonaé¢ zadnych roboét, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie i aneksu do umowy. Wykonanie robot
bez takiej zgody (spowoduje, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo do odmowy wyptaty
wynagrodzenia za te roboty.

W przypadku koniecznoéci przeprowadzenia dodatkowej kalkulacji robét o ktérych mowa w
ust. 6 powyzej, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulaciji:

9.1 roboty budowlane wycenione w ofercie przediozonej przez Wykonawce na etapie
sktadania ofert bedg rozliczane wedtug cen jednostkowych z tej szczegétowej wyceny robot.
9.2 roboty budowlane, dla ktérych brak jest cen jednostkowych w szczegétowej wycenie robot
przedtozonej przez Wykonawce przed zawarciem niniejszej umowy, rozliczane bedg
kosztorysami powykonawczymi wykonanymi metodg uproszczong, sporzgdzonymi na
podstawie potwierdzonej przez Inspektora nadzoru ksigzki obmiaru robét oraz wg danych
wyjsciowych do kosztorysowania na poziomie nie wyzszym niz wg najnizszych stawek oraz
narzutéw z wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktérym dokonywana jest zmiana umowy.
W przypadku brak cen w wydawnictwie Sekocenbud przyjete zostang stawki z faktur zakupu
lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostang doliczone narzuty.

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie wskazanych powyzej sytuacji,
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz
z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany. Jezeli
Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie sytuacji wskazanej w ust. 1 pkt 1.3
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczagcym zmiany umowy ztozy¢
réwniez szczegotowy harmonogram prac, ktorych wykonanie byto niemozliwe ze wzgledu na
zaistniate warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywac rowniez technologie
realizacji wskazanych w harmonogramie prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki
atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzieh braku mozliwosci wykonywania robét
(w szczegdélnosci wyciggami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki
atmosferyczne uniemozliwiajgce wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie do 10 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub mogt
dowiedzie¢ sie 0 danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 12
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, w tym informacji uzasadniajgcych
zgdanie zmiany umowy, potwierdzajgcych zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Whnioskujagc o dokonanie zmiany
umowy Wykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego uzasadnienia wprowadzanych
zmian, w szczegolnosci wskazania jej przyczyny oraz argumentacji wskazujgcej na zakres
dokonywanej zmiany (np. w przypadku zmiany wynagrodzenia wymagane sg szczegotowe
wyliczenia potwierdzajace jej zasadnos¢, adekwatnos¢ oraz wysokosc; w przypadku zmiany
terminu wymagana jest szczegotowa analiza dodatkowego nakfadu czasu pracy
przedstawiona na osi czasu z uwzglednienie harmonogramu rzeczowo - finansowego).
Udokumentowanie przez Wykonawce okolicznosci dotyczgcych zmiany umowy nie jest
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réwnoznaczne ze zgodg Zamawiajgcego na dokonanie takiej zmiany. Dla mozliwosci zmiany
umowy wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.
W terminie do 10 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie terminu wykonania
umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek btgd lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkow
Wykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
§14
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy majg zastosowanie odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa zaméwieh publicznych.

. Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej

umowy narzecz 0sob trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku rozbieznosci miedzy stronami kazda stron moze zgdac¢ podpisania przez druga

strone protokotu rozbieznosci.
Integralng czescia umowy jest dokumentacja przetargowa, a w szczegdélnosci SWZ
i oferta wykonawcy.

. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z

wykonawcg o0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowa zostata zawarta w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajgcego
oraz jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Inwestycja pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Zloczew — Szklana Huta”
Jjest dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

KARTA GWARANCYJNA

doumowy nr ................. zawartejw dniu ... r. na wykonanie: ,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1705E na odcinku drogi Ztoczew — Szklana Huta”.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarant udziela gwarancji i rekojmi na okres .......... miesiecy liczgc od dnia odbioru
koncowego robot.

2. Przedmiotem gwarancji jest obiekt budowlany bedacy przedmiotem umowy, ktorej
zatgcznikiem jest niniejsza gwarancja.

3. Gwarancjg objete sg wszelkie wady ukryte wynikajgce zaréwno ze sposobu wykonania
jak i z jakosci uzytego sprzetu oraz uzytych materiatéw i surowcow.

4. Gwarancjg objete sg wszelkie uszkodzenia obiektu powstate w okresie gwarancji
wynikajgce zarowno ze sposobu wykonania jak i z jakosci uzytego sprzetu oraz uzytych
materiatow i surowcow.

5. Reklamacje zgtaszane przez zamawiajgcego, dotyczgce obiektu gwarant zobowigzany
jest zatatwi¢ w terminie:

5.1. jezeli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
— natychmiast po zgtoszeniu roszczenia:

5.2. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron;

5.3. usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usuniecia wad.

7. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktérego
wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jakosci wady powstate na skutek:

8.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski
zywiotowej i strajk generalny;

8.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci;

8.3. szkdd wyniktych z winy uzytkownika, a w szczegdlnosci konserwacji i uzytkowania
budowli w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytkowania;

8.4. celowych dziatah osab trzecich.

9. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosc
z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

(podpis gwaranta)
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